

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE OBRAS Y ADAPTACIONES

Acta de Fallo

Acta que se formula con motivo del fallo de la licitación pública No. LPO-926014921-003-2024, Convocada por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, referente a la obra "Adecuaciones y Mejoras del Edificio AM-600, Aulas, Laboratorios y Cubículos, Unidad Navojoa, Campus Sur".

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 02 de agosto de 2024, fecha y hora fijada para emitir el fallo de la licitación antes citada, se reunieron en las Oficinas del Departamento de Obras, Edificio AV-500 Planta Baja, ITSON Unidad Obregón, Campus Náinari; Avenida Antonio Caso No. 2266, Fraccionamiento Villa ITSON, Ciudad Obregón, Sonora, C.P. 85130, las personas físicas y morales, representantes del Instituto e invitados, cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente documento.

El C. Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, nombró al C. Ing. María de Jesús Sánchez Machado, para que sea el Representante del Instituto que presida los actos inherentes a esta licitación.

La C. Ing. María de Jesús Sánchez Machado comunicó a los presentes que la evaluación de las proposiciones se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en el punto W.7 de las bases de licitación referida y a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora.

El día **26 de julio de 2024** se aceptaron para su análisis detallado 4 (cuatro) propuestas, dejando constancia de ello en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones respectiva, levantada en la misma fecha.

Derivado del proceso de evaluación de las propuestas y del análisis detallado de cada una de ellas, con fecha del **31 de julio de 2024** se elaboró el Dictamen Base para Fallo referente al presente acto cuyo resultado es el siguiente.

Se rechazan las siguientes propuestas:

CONCRETO Y ESPACIO URBANO SA DE CV DAPCI S.A. DE C.V. ANDRÉS DE JESÚS SALIDO ALMADA

Se aceptan las siguientes propuestas:

ENRIQUE SAMOANO VALENZULA

Con base a todo lo anterior y en consideración al Dictamen, se adjudica el contrato por haber presentado la propuesta solvente legal, técnica y económica de acuerdo a los requerimientos establecidos en la convocatoria de la licitación, en lo acordado en la junta de aclaraciones correspondiente, y en los establecido en el numeral W.7 de las bases de la licitación referida anteriormente al licitante: ENRIQUE SAMOANO VALENZUELA por un importe de \$7,326,142.27 (Siete Millones Trescientos Veintiséis Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 27/100 M.N.) más I.V.A. y un plazo de ejecución de 139 días naturales, iniciando los trabajos el día 12 de agosto de 2024 y concluyendo el día 28 de diciembre de 2024.

Licitación Pública No. LPO-926014921-003-2024

Descripción de la Obra: Adecuaciones y Mejoras del Edificio AM-600, Aulas, Laboratorios y Cubículos, Unidad Navojoa, Campus Sur.



DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE OBRAS Y ADAPTACIONES

Acta de Fallo

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Educar para Trascender

Licitación Pública No. LPO-926014921-003-2024

El mismo representante del Instituto manifestó que la presente acta surte efecto de notificación legal de adjudicación del contrato respectivo, a fin de dar inicio a los compromisos materia del mismo, de acuerdo a lo estipulado en las bases a la que se sujeta esta licitación; por lo que ENRIQUE SAMOANO VALENZUELA queda obligado a firmar el contrato el día 07 de agosto de 2024, a partir de las 09:00 horas, en las oficinas de la Unidad Licitadora, Edificio AV-500 Planta Baja, ITSON Unidad Obregón, Campus Náinari, ubicadas en Avenida Antonio Caso No. 2266, Fraccionamiento Villa ITSON en Ciudad Obregón, Sonora; y en iniciar los trabajos el día 12 de agosto de 2024 y terminarlos el día 28 de diciembre de 2024, así como presentar la garantía de cumplimiento a más tardar en el momento en que se vaya a suscribir el contrato y la garantía de anticipo dentro de los cinco días naturales siguiente a la fecha en la que el hubiere suscrito el contrato.

Siendo las 11:10 horas del mismo día de su inicio, se dio por concluido este acto y solicitó a los participantes y representantes del Instituto, firmar el documento.

Por el Instituto Tecnológico de Sonora

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN		FIRMAS		
1	Ing. María de Jesús Sánchez Machado	1 2		
	Departamento de Obras y Adaptaciones	Comment of the second		
2	Ing. Diana Lucía Corral Lugo	Jones Marie		
	Departamento de Obras y Adaptaciones			
3	LCP. Brayant Ruiz Elizalde	3		
	Órgano Interno de Control	150		

Por los Licitantes

	NOMBRE DEL LICITANTE		FIRMAS	
1	ENRIQUE SAMOANO VALENZUELA Ing. Rafael Ángel Samoano Palomares	1	2	7,
2	DAPCI, S.A. DE C.V. Ing. Roberto Gamboa Morales			
	Not	ario Público		V
g i	NOMBRE DEL LICITANTE		EHRMAS	
1	Lic. Marco Antonio Rodríguez Félix Notaría Pública No. 15	1	-	
		1		

Descripción de la Obra: Adecuaciones y Mejoras del Edificio AM-600, Aulas, Laboratorios y Cubículos, Unidad Navojoa, Campus Sur.